

Construction et équipement de 30 modules de quatre classes

Lot	<i>Travaux de construction de module, (nombre/ durée des travaux)</i>	Lot	<i>Travaux de fabrication et fourniture de table bancs + bois de charpente pour module, (nombre/ durée des travaux)</i>	Lot	<i>Travaux de fabrication et fourniture de menuiserie métallique pour module, (nombre/ durée des travaux)</i>
PAESB30CEG1	06/8 mois	PAESBOIS1	14/3 mois	PEASBMET1	14/3 mois
PAESB30CEG2	04/6 mois	PAESBOIS2	16/3 mois	PEASBMET2	16/3 mois
PAESB30CEG3	02/6 mois				
PAESB30CEG4	02/6 mois				
PAESB30CEG5	02/6 mois				
PAESB30CEG6	03/6 mois				
PAESB30CEG7	11/6 mois				